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Znak postępowania: 2/PZP/2021   Piekoszów, dnia 03 listopada 2021 r. 

 

 

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie 

ul. Częstochowska 66  

26-065 Piekoszów 

NIP: 959-195-60-82, REGON: 292832168 

Tel. 41 306 11 83   

e-mail: bck@bckpiekoszow.pl 

www.bip.bckpiekoszow.pl 

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

„Zakup sprzętu i wyposażenia do Kina BCK Piekoszów” 

 

1. W dniu 03 listopada 2021 r. o godz. 10.30. w Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. 

Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów, odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia do Kina BCK Piekoszów”, nr ref. 

2/PZP/2021. 

 

2. Posiedzenie ws. otwarcia ofert jest niejawne. 

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał nazwę zamówienia, zaś odrębnym 

pismem udostępnionym na stronie internetowej niniejszego postępowania, Zamawiający 

poinformował, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 357 073,92 zł brutto. 

 

3. Ponadto, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający stwierdził, że za pośrednictwem 

miniPortal wpłynęły oferty od dwóch (2) wykonawców, złożone w terminie składania ofert, tj. do 

dnia 03 listopada 2021 r., do godz. 10.00. 

 

4. Zamawiający przystąpił do deszyfrowania i otwarcia ofert, odczytał nazwy i adresy wykonawców 

(jak w tabelce poniżej), którzy złożyli oferty w terminie, oraz:  

a. oferowane ceny – jak w tabelce poniżej; 

b. okres gwarancji jakości i czas serwisu– jak w tabelce poniżej; 

c. termin wykonania zamówienia i warunki płatności – jak w SWZ. 

 

 

L.p. Wykonawca 

(nazwa i adres) 

Całkowita cena 

brutto 

Czas reakcji 

serwisu 

Okres gwarancji 

jakości 

1. BLOND’S PROMOTION 

Wojciech Blond 

Ul. Rafaela 5 

03-604 Warszawa 

321 337,50 zł 24 godziny 24 miesiące 

http://www.tarnobrzeg.eobip.pl/
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2. Kineksper Bojakowski, 
Jankowski, Kostrzewa 
Sp.j. 
ul. S. Przybyszewskiego 
167 
93-120 Łódź 

367 442,82 zł 24 godziny 36 miesięcy 

 

5. Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołował 

Robert Kozubek 

 

Z umocowania 

p.o. Dyrektora BCK 

 
 

 

 

 

 


